

平成 31 年 2 月市議会 総務委員会資料

第 5 3 号議案 工事の請負契約の締結について
林道大崎線地すべり災害復旧工事

目 次

1	工事の仮契約の概要	1 ページ
2	入札参加者及び入札結果	2 ページ
3	制限付一般競争入札の概要	4 ページ
4	図面等	6 ページ

理 財 部
南 総 合 事 務 所

平成 31 年 2 月

1 工事の仮契約の概要

第53号議案資料		担当	理 財 部 南 総 合 事 務 所																																				
工 事 名	林道大崎線地すべり災害復旧工事																																						
契 約 金 額 (消費税込)	224,162,286円																																						
落 札 金 額 (消費税含まない)	207,557,673円																																						
相 手 方	長崎市宝町4番30号 株式会社星野組 代表取締役 星野 憲司																																						
工 期	議会の議決を得た日から平成32年6月16日まで																																						
契 約 の 方 法	一般競争入札 (制限付一般競争入札)																																						
入 札	入札年月日	平成31年1月28日																																					
	入札回数	1回																																					
	入札参加者 及び入札結果	2ページ及び3ページ記載のとおり																																					
工 事 概 要	<p>1 工事場所 鹿尾町</p> <p>2 工事内容 延長 96.6メートル 土工 一式 法面保護工 2,976.7平方メートル アンカー工 109本 舗装工 382.5平方メートル 排水施設工 77.8メートル 擁壁工 33.0メートル 防護柵工 35.0メートル 撤去工 一式 仮設工 一式</p>																																						
財 源 内 訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">工事費</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>千円 272,237</td> <td>千円 -</td> <td>千円 266,792</td> <td>千円 4,400</td> <td>千円 -</td> <td>千円 1,045</td> </tr> <tr> <td>契約額</td> <td>千円 224,162</td> <td>千円 -</td> <td>千円 219,679</td> <td>千円 3,700</td> <td>千円 -</td> <td>千円 783</td> </tr> <tr> <td>差引</td> <td>千円 48,075</td> <td>千円 -</td> <td>千円 47,113</td> <td>千円 700</td> <td>千円 -</td> <td>千円 262</td> </tr> </tbody> </table>							工事費	財源内訳					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	予算額	千円 272,237	千円 -	千円 266,792	千円 4,400	千円 -	千円 1,045	契約額	千円 224,162	千円 -	千円 219,679	千円 3,700	千円 -	千円 783	差引	千円 48,075	千円 -	千円 47,113	千円 700	千円 -	千円 262
	工事費	財源内訳																																					
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																	
予算額	千円 272,237	千円 -	千円 266,792	千円 4,400	千円 -	千円 1,045																																	
契約額	千円 224,162	千円 -	千円 219,679	千円 3,700	千円 -	千円 783																																	
差引	千円 48,075	千円 -	千円 47,113	千円 700	千円 -	千円 262																																	

2 入札参加者及び入札結果

予 定 価 格 (消費税含まない)	230,287,000円
最 低 制 限 価 格 (消費税含まない) (最低制限価格率)	207,281,328円 (90.01%)

※下記入札金額については、消費税は含まない。

(円)

番号	業 者 名	第1回 (入札率)	第2回 (入札率)	結 果
1	(株)西海建設	205,968,692 (89.44%)	—	無効 最低制限価格未滿
2	(株)石原組	205,968,692 (89.44%)	—	無効 最低制限価格未滿
3	(株)ウエノ	206,037,778 (89.47%)	—	無効 最低制限価格未滿
4	長興産業(株)	206,175,951 (89.53%)	—	無効 最低制限価格未滿
5	(株)小山建設	206,452,295 (89.65%)	—	無効 最低制限価格未滿
6	折田建設工業(株)	206,958,926 (89.87%)	—	無効 最低制限価格未滿
7	(株)寺尾工業	206,981,955 (89.88%)	—	無効 最低制限価格未滿
8	本間建設(株)	206,981,955 (89.88%)	—	無効 最低制限価格未滿
9	(株)進成	207,120,128 (89.94%)	—	無効 最低制限価格未滿
10	(株)上滝	207,235,271 (89.99%)	—	無効 最低制限価格未滿
11	(株)星野組	207,557,673 (90.13%)	—	落札
12	(株)西海興業	207,810,988 (90.24%)	—	
13	錦建設工業(株)	207,880,074 (90.27%)	—	

14	(株)法面	207,949,161 (90.30%)	—	
15	(株)三基	208,294,591 (90.45%)	—	

3 制限付一般競争入札の概要

(1) 入札に付する事項

- ア 工事名 林道大崎線地すべり災害復旧工事
- イ 工事場所 長崎市鹿尾町地内
- ウ 工事内容 工事延長 L=96.6m、土工一式、法面保護工 A=2976.7㎡、アンカー工 N=109本、舗装工 A=382.5㎡、排水施設工 L=77.8m、擁壁工 L=33m、防護柵工 L=35m、撤去工一式、仮設工一式
- エ 工期 議会の議決を得た日から平成32年6月16日まで

(2) 資格要件

- ア 長崎市契約規則（昭和39年長崎市規則第26号）第2条第1項に規定する者（同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。）に該当しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。
- イ 長崎市建設工事等入札参加資格者名簿（建設工事）に本工事の工種に係る登録がある者であること。
- ウ 長崎市内に本店を有する者であること。
- エ 本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が1050点以上である者であること。
- オ 建設業法（昭和24年法律第100号）の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者又は主任技術者を配置できる者であること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期限日を含め連続して3箇月以上の雇用関係にあること。
- カ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱の規定に基づく指名停止期間中でない者であること。
- キ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者（更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として認定された者で、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）でないこと。
- ク 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。
- ケ 本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。
- コ 本入札に参加しようとする者のうちに、その者の代表者（入札及び契約の締結権限を有する受任者を含む。以下同じ。）と同一人が代表者となっている者が含まれていない者であること。
- サ 同一年度中に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札において、6件以上の落札をしていない者である

こと。ただし、「年度内落札制限（年6回）の適用除外工事」の落札を除く。
シ 開札日（初回入札の開札日をいう。以下同じ。）の前日から起算して1箇月前に当たる日から開札日までの期間に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札において、1件の落札価格（消費税込み。共同企業体の場合は、落札価格を各構成員の出資比率で按分した額）が1億5千万円以上の落札をしていない者であること。


ス 次のいずれにも該当しない者であること。

（ア） 開札日の前日から起算して5箇月前に当たる日から開札日までの期間に、本市又は本市上下水道局が行った予定価格が1億5千万円以上の建設工事（本工事と同一系工種（※）に限る。）の請負契約に係る制限付一般競争入札（（イ）において「執行済特定入札」という。）において落札をした者（その者が共同企業体の場合にあつては、当該共同企業体への出資比率に応じて当該予定価格を按分した額が1億5千万円以上となる構成員に限る。）

（イ） 開札日の前日から起算して3箇月前に当たる日から開札日までの期間に、執行済特定入札において落札をした共同企業体の構成員であつて、当該共同企業体への出資比率に応じて当該執行済特定入札の予定価格を按分した額が1億5千万円未満の者

（※）同一系工種とは、土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、造園、さく井、水道施設及び解体とする。

4 図面等



林道大崎線地すべり災害復旧工事

平面図


工事延長 L=96.6m
土工 一式、法面保護工 A=2976.7m²、アンカー工 N=109本、
舗装工 A=382.5m²、排水施設工 L=77.8m、擁壁工 L=33m、
防護柵工 L=35m、撤去工 一式、仮設工 一式

NO. 4+10.0

NO. 0+6.9



至 三和町




至 大崎町

A

B

標準断面図

A ブロック



B ブロック

